

Ecole secondaire Prevost

Soumission commerciale

PROPOSITION

Projet controle d'accès

Soumission #

SAMPLE-JSON-001 / Revision 1

Date de soumission :

19 avril 2026

Valide jusqu'au :

19 mai 2026

noxe

Préparé pour :

Jean Client

Préparé par :

Marc-Olivier Gagner

Table des matieres

TABLE DES MATIÈRES

A propos de nous	3
Culture	4
Partenaires	5
Vue d'ensemble	6
Controle d'accès - surcharge materiel	7-11
Sommaire financier	12
Cadre commercial	13
Conditions generales	14
GENETEC ET CONTROLE D'ACCES	15

01 A propos de nous

Noxe transforme des besoins techniques complexes en propositions claires, executables et convaincantes.

02 Notre culture

- Coordination transparente entre ventes, conception et execution.
- Portee documentee de facon stricte pour limiter les zones grises.
- Decisions de chantier rapides pour garder le projet fluide.

05 Partenaires

GENETEC	HID	AXIS	SALTO
---------	-----	------	-------

06 Vue d'ensemble

Noxe presente cette proposition pour la fourniture et l'installation du systeme.

Merci de votre confiance.

Cette proposition JSON est rendue directement en PDF sans passer par le chat IA.

Cadre de travail

- Compatibilite avec la plateforme cible du client
- Coordination avec les autres corps de metier
- Livraison d'un devis presentable sans retouche manuelle

LC CONNECT - SAMPLE-JSON-001

Noxe presente cette proposition pour la fourniture et l'installation du systeme.

01 Controle d'accès - surcharge materiel

On surcharge volontairement la premiere section avec beaucoup de lignes BOM pour tester la pagination et la lisibilite.

LC CONNECT - SAMPLE-JSON-001

01 Controle d'accès - surcharge materiel

LISTE DES MATÉRIAUX

Cette section présente les matériaux et équipements inclus dans controle d'accès - surcharge materiel.

QTÉ	#PIÈCE/DESCRIPTION	OEM	PRIX UNIT. (\$)	TOTAL (\$)
1	AC-01 Composant AC 1	Genetec	85,00	85,00
2	AC-02 Composant AC 2	HID	102,00	204,00
3	AC-03 Composant AC 3	Genetec	119,00	357,00
1	AC-04 Composant AC 4	HID	136,00	136,00
2	AC-05 Composant AC 5	Genetec	153,00	306,00
3	AC-06 Composant AC 6	HID	170,00	510,00
1	AC-07 Composant AC 7	Genetec	187,00	187,00
2	AC-08 Composant AC 8	HID	204,00	408,00
3	AC-09 Composant AC 9	Genetec	221,00	663,00
1	AC-10 Composant AC 10	HID	238,00	238,00

LC CONNECT - SAMPLE-JSON-001

01 Controle d'accès - surcharge materiel

LISTE DES MATÉRIAUX

Cette section présente les matériaux et équipements inclus dans controle d'accès - surcharge materiel.

QTÉ	#PIÈCE/DESCRIPTION	OEM	PRIX UNIT. (\$)	TOTAL (\$)
2	AC-11 Composant AC 11	Genetec	255,00	510,00
3	AC-12 Composant AC 12	HID	272,00	816,00
1	AC-13 Composant AC 13	Genetec	289,00	289,00
2	AC-14 Composant AC 14	HID	306,00	612,00
3	AC-15 Composant AC 15	Genetec	323,00	969,00
1	AC-16 Composant AC 16	HID	340,00	340,00
2	AC-17 Composant AC 17	Genetec	357,00	714,00
3	AC-18 Composant AC 18	HID	374,00	1 122,00
1	AC-19 Composant AC 19	Genetec	391,00	391,00
2	AC-20 Composant AC 20	HID	408,00	816,00

LC CONNECT - SAMPLE-JSON-001

01 Controle d'accès - surcharge materiel

LISTE DES MATÉRIAUX

Cette section présente les matériaux et équipements inclus dans controle d'accès - surcharge materiel.

QTÉ	#PIÈCE/DESCRIPTION	OEM	PRIX UNIT. (\$)	TOTAL (\$)
3	AC-21 Composant AC 21	Genetec	425,00	1 275,00
1	AC-22 Composant AC 22	HID	442,00	442,00
SOUS-TOTAL :				11 390,00 \$

LC CONNECT - SAMPLE-JSON-001

01 Controle d'accès - surcharge materiel

MAIN-D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES	
Cette section présente les autres services inclus dans controle d'accès - surcharge materiel.	
INSTALLATION	900,00 \$
PROGRAMMATION	600,00 \$
MISE EN SERVICE	300,00 \$
SOUS-TOTAL :	
1 800,00 \$	
COÛT TOTAL :	13 190,00 \$

Les montants indiqués excluent les taxes - les taxes applicables sont en sus.

07

Sommaire financier

Controle d'accès - surcharge materiel	13 190,00 \$
Sous-total	11 390,00 \$
COÛT TOTAL :	13 190,00 \$

 Les montants indiqués excluent les taxes - les taxes applicables sont en sus.

08 Cadre commercial

Exclusions

- La quincaillerie electrifiee fournie par d'autres est exclue.
- Le cablage existant non conforme est exclu.

Modalites de paiement

- ' 35 % a la signature
- ' 15 % a la commande du materiel
- ' 40 % en cours d'installation
- ' 10 % a la fin des travaux

Conditions speciales

- Les travaux sont planifies en coordination avec le client.

Notes

- Exemple JSON statique pour validation locale du pipeline PDF.

Nom	Marc-Olivier Gagner
Entreprise	Noxe

Telephone	438-865-8020
Email	m.gagner@noxe.ca

09 Conditions generales

PAIEMENT

35 % a la signature

15 % a la commande du materiel

40 % en cours d'installation

10 % a la fin des travaux

EXCLUSIONS

La quincaillerie electrifree fournie par d'autres est exclue.

Le cablage existant non conforme est exclu.

GENETEC ET CONTROLE D'ACCES

Cette section illustre comment des pages libres peuvent etre inserees avant ou apres le coeur du devis tout en gardant le style Noxe.

Exemple de comparaison

SUJET	ETAT ACTUEL	CIBLE
Controle	Local	Centralise
Lecteurs	Mixtes	Standardises
Suivi	Manuel	Temps reel

Exemple de bloc table base sur le nouveau modele riche.

2

Portes

1

Controleurs

2

Lecteurs