

Ecole secondaire Prevost

Soumission commerciale

PROPOSITION

Projet controle d'accès

Soumission #

SAMPLE-JSON-001 / Revision 1

Date de soumission :

19 avril 2026

Valide jusqu'au :

19 mai 2026

noxe

Préparé pour :

Jean Client

Préparé par :

Marc-Olivier Gagner

Table des matieres

TABLE DES MATIÈRES

A propos de nous	3
Culture	4
Direction	5
Equipe	6
Partenaires	7
Vue d'ensemble	8
Controle d'accès	9-11
Intrusion	12-14
Services professionnels	15-16
Sommaire financier	17
Cadre commercial	18
Conditions generales	19
GENETEC ET CONTROLE D'ACCES	20
ANNEXE STRATEGIQUE	21
GENETEC	22
CONTROLE D'ACCES	23

01 A propos de nous

Noxe transforme des besoins techniques complexes en propositions claires, executables et convaincantes.

02 Notre culture

- Coordination transparente entre ventes, conception et execution.
- Portee documentee de facon stricte pour limiter les zones grises.
- Decisions de chantier rapides pour garder le projet fluide.

03 Direction

DIRECTION NOXE

Marc-Olivier Gagner

Nous voulons que cette proposition donne confiance dès le premier regard: une portée claire, des engagements réalistes et une exécution rigoureuse.

04 Equipe

05 Partenaires

GENETEC	HID	AXIS	SALTO
---------	-----	------	-------

06 Vue d'ensemble

Narratif de projet 1: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 2: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 3: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 4: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 5: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 6: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille.

Merci de votre confiance.

Cette proposition JSON est rendue directement en PDF sans passer par le chat IA.

Pourquoi ce devis est volontairement charge

Bloc narratif 1: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Bloc narratif 2: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Bloc narratif 3: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Bloc narratif 4: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Bloc narratif 5: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille.

- Ajout de beaucoup de contenu sans changer le systeme visuel
- Conservation des sauts de page propres
- Compatibilite des regions libres avec les sections brochure

LC CONNECT - ALL SECTIONS STRESS

Narratif de projet 1: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 2: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 3: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 4: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 5: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Narratif de projet 6: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille.

01 Controle d'accès

Fourniture du materiel principal

LC CONNECT - ALL SECTIONS STRESS

01 Controle d'accès

LISTE DES MATÉRIAUX

Cette section présente les matériaux et équipements inclus dans controle d'accès.

QTÉ	#PIÈCE/DESCRIPTION	OEM	PRIX UNIT. (\$)	TOTAL (\$)
1	AQD1 Controleur principal	HID	1 200,00	1 200,00
2	RDR-20 Lecteurs de proximite	HID	280,00	560,00
SOUS-TOTAL :				1760,00 \$

LC CONNECT - ALL SECTIONS STRESS

01 Controle d'accès

MAIN-D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES	
Cette section présente les autres services inclus dans controle d'accès.	
INSTALLATION	600,00 \$
SOUS-TOTAL :	600,00 \$
COÛT TOTAL :	2 360,00 \$

ⓘ Les montants indiqués excluent les taxes - les taxes applicables sont en sus.

LC CONNECT - ALL SECTIONS STRESS

02 Intrusion

Ajout d'une section complete intrusion pour pousser la variete.

LC CONNECT - ALL SECTIONS STRESS

02 Intrusion

LISTE DES MATÉRIAUX

Cette section présente les matériaux et équipements inclus dans intrusion.

QTÉ	#PIÈCE/DESCRIPTION	OEM	PRIX UNIT. (\$)	TOTAL (\$)
1	IN-01 Composant IN 1	Genetec	85,00	85,00
2	IN-02 Composant IN 2	HID	102,00	204,00
3	IN-03 Composant IN 3	Genetec	119,00	357,00
1	IN-04 Composant IN 4	HID	136,00	136,00
2	IN-05 Composant IN 5	Genetec	153,00	306,00
3	IN-06 Composant IN 6	HID	170,00	510,00
1	IN-07 Composant IN 7	Genetec	187,00	187,00
2	IN-08 Composant IN 8	HID	204,00	408,00
SOUS-TOTAL :				2 328,00 \$

LC CONNECT - ALL SECTIONS STRESS

02 Intrusion

MAIN-D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES	
Cette section présente les autres services inclus dans intrusion.	
INSTALLATION	900,00 \$
PROGRAMMATION	450,00 \$
SOUS-TOTAL :	
1 350,00 \$	
COÛT TOTAL :	
3 678,00 \$	

ⓘ Les montants indiqués excluent les taxes - les taxes applicables sont en sus.

LC CONNECT - ALL SECTIONS STRESS

03 Services professionnels

Une section sans BOM lourd mais avec cadrage executif.

LC CONNECT - ALL SECTIONS STRESS

03 Services professionnels

MAIN-D'ŒUVRE ET AUTRES SERVICES	
Cette section présente les autres services inclus dans services professionnels.	
GESTION DE PROJET	1 200,00 \$
FORMATION	600,00 \$
SOUS-TOTAL :	
1 800,00 \$	
COÛT TOTAL :	
1 800,00 \$	

ⓘ Les montants indiqués excluent les taxes - les taxes applicables sont en sus.

07

Sommaire financier

Controle d'accès	2 360,00 \$
Intrusion	3 678,00 \$
Services professionnels	1 800,00 \$
Sous-total	7 842,00 \$

COÛT TOTAL :

11 517,00 \$

 Les montants indiqués excluent les taxes - les taxes applicables sont en sus.

08 Cadre commercial

Exclusions

- La quincaillerie electrifiee fournie par d'autres est exclue.
- Le cablage existant non conforme est exclu.

Modalites de paiement

- ' 35 % a la signature
- ' 15 % a la commande du materiel
- ' 40 % en cours d'installation
- ' 10 % a la fin des travaux

Conditions speciales

- Les travaux sont planifies en coordination avec le client.

Notes

- Exemple JSON statique pour validation locale du pipeline PDF.

Nom	Marc-Olivier Gagner
Entreprise	Noxe

Telephone	438-865-8020
Email	m.gagner@noxe.ca

09 Conditions generales

PAIEMENT

35 % a la signature

15 % a la commande du materiel

40 % en cours d'installation

10 % a la fin des travaux

EXCLUSIONS

La quincaillerie electrifree fournie par d'autres est exclue.

Le cablage existant non conforme est exclu.

GENETEC ET CONTROLE D'ACCES

Cette section illustre comment des pages libres peuvent etre inserees avant ou apres le coeur du devis tout en gardant le style Noxe.

Exemple de comparaison

SUJET	ETAT ACTUEL	CIBLE
Controle	Local	Centralise
Lecteurs	Mixtes	Standardises
Suivi	Manuel	Temps reel

Exemple de bloc table base sur le nouveau modele riche.

2

Portes

1

Controleurs

2

Lecteurs

ANNEXE STRATEGIQUE

On pousse ici un vrai cas funky: deux tableaux consecutifs sur une seule page, avec du contexte commercial avant, entre, et apres.

Tableau A - Portes et profils

PORTE	PROFIL	MODE
P1	Administration	Carte + PIN
P2	Personnel	Carte
P3	Visiteurs	Interphone

Le second tableau reste sur la meme page pour verifier que le systeme supporte bien une mise en page plus dense sans casser la hierarchie visuelle.

Tableau B - Infrastructure

SUJET	ETAT ACTUEL	CIBLE
Controleurs	1	3
Lecteurs	2	16
Portes gerees	2	18

Stress test JSON render

Ce scenario simule exactement le type de modification libre qu'un vendeur voudrait inserer au milieu du document sans toucher au style global.

GENETEC

Genetec 1: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Genetec 2: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Genetec 3: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Genetec 4: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Genetec 5: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Genetec 6: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Genetec 7: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille.

3

Sites

16

Lecteurs

5

Roles

CONTROLE D'ACCES

Controle d'accès 1: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Controle d'accès 2: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Controle d'accès 3: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Controle d'accès 4: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Controle d'accès 5: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Controle d'accès 6: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Controle d'accès 7: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille. Controle d'accès 8: cette section documente les hypotheses de coordination, les interfaces techniques, la logique d'exploitation et les points de vigilance chantier pour conserver un devis lisible mais tres detaille.

Sequences d'usage

MOMENT	ACTION	BUT
Matin	Ouverture planifiee	Fluidite
Jour	Controle par profil	Securite
Soir	Verrouillage auto	Reduction du risque